

別紙様式2

平成30年 9月18日に公共工事の契約を締結したので、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「法」という。）第8条及び法施行令第7条第2項第3号から第5号及び第9号並びに第3項に基づき、下記の事項を公表する。

平成30年 9月19日

長幌上水道企業団 企業長 伊藤 勉

公共工事の名称 富士戸北線道路改良工事に伴う水道管移設工事

(単位は円で、消費税を含まない額)

| 指名した者の商号又は名称及び入札者の商号又は名称 | 指名した理由 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 |
|--------------------------|-----------|------------|--------|--------|
| 有限会社 かど営繕設備 | 指名基準及び地域性 | 37,000,000 | | |
| 共進工業株式会社 | 同上 | 35,700,000 | | |
| 有限会社 境設備配管 | 同上 | 35,000,000 | | |
| 株式会社 三建管工技研 | 同上 | 33,300,000 | | |
| 株式会社 島田工業 | 同上 | 33,700,000 | | |
| 日管建設株式会社 | 同上 | 35,600,000 | | |
| 株式会社 日新工業 | 同上 | 40,000,000 | | |
| 藤井設備株式会社 | 同上 | 34,500,000 | | |
| 北興設備工業株式会社 | 同上 | 34,000,000 | | |
| 舞鶴設備工業株式会社 長沼支店 | 同上 | 34,100,000 | | |

| 契約状況 | | 契約変更内容 | |
|---------------|--|--------|--|
| 落札者の商号又は名称 | 株式会社 三建管工技研 | 変更理由 | |
| 落札金額 | 35,964,000円(消費税等額込み) | 変更内容 | |
| 契約の相手方の商号又は名称 | 株式会社 三建管工技研 | | |
| 契約の相手方の住所 | 空知郡南幌町元町1丁目3番12号 | | |
| 工事場所 | 夕張郡長沼町12区地内 | | |
| 工事種別 | 請負 | | |
| 工事概要 | D.GX.P 100 L=721.50m(送水管) D.GX.P 100 L=715.30m(配水管) | | |
| 工事着手の時期 | 平成30年 9月18日 | | |
| 工事完成の時期 | 平成31年 1月10日 | | |
| 契約金額(変更前) | 35,964,000円(消費税等額込み) | | |