

別紙様式2

令和 3年 9月 9日に公共工事の契約を締結したので、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「法」という。）第8条及び法施行令第7条第2項第3号から第5号及び第9号並びに第3項に基づき、下記の事項を公表する。

令和 3年 9月13日

長幌上水道企業団 企業長 伊 藤 勉

公共工事の名称 水の里橋添架管架替工事

(単位は円で、消費税を含まない額)

指名した者の商号又は名称及び入札者の商号又は名称	指名した理由	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
北興設備工業株式会社	指名基準及び地域性	26,100,000		
有限会社 かど営繕設備	同上	25,500,000		
株式会社 三建管工技研	同上	27,580,000		
有限会社 境設備配管	同上	26,000,000		
舞鶴設備工業株式会社 長沼支店	同上	25,760,000		

契約状況		契約変更内容	
落札者の商号又は名称	有限会社かど営繕設備	変更理由	
落札金額	28,050,000円(消費税等額込み)	変更内容	
契約の相手方の商号又は名称	有限会社かど営繕設備		
契約の相手方の住所	空知郡南幌町南12線西11番地		
工事場所	長沼町東4線南9号[南九号川]		
工事種別	請負		
工事概要	添架管架替工 HPPE 150 L=75.5m HPPE/FRP 150/250A L=33.9m 仮設撤去工 L=139.7m		
工事着手の時期	令和 3年 9月 9日		
工事完成の時期	令和 3年 2月28日		
契約金額(変更前)	28,050,000円(消費税等額込み)		